


2014-10-03 PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES NR. T-94 PAPILDYMAS NR. 1

2015-09-02 Nr. T-90


1. Statinio pavadinimas:	Krantinių Nr. 139 ir Nr. 140 rekonstravimo su geležinkelio kelių statyba Minijos g. 180, Klaipėdoje, projektas
2. Statytojas:	VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
3. Statybos vieta:	AB Vakarų laivų gamyklos nuomojama teritorija, Minijos g. 180, Klaipėda
4. Statinio kategorija:	Ypatingas statinys
5. Statinio projekto etapas:	Techninis projektas
6. Projektavimo pagrindas:	Detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-05-24 sprendimu Nr. T2-160, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-27 įsakymas Nr. AD1-935 „Dėl pritarimo krantinės ribos tikslinimui“ ir kiti galiojantys teritorijų planavimo dokumentai. 2015-07-30 Uosto direkcijos vykdomų ir planuojamų vykdyti uosto infrastruktūros projektų vertinimo, atrankos ir įgyvendinimo stebėsenos komisijos posėdžio protokolas.
12. Projektavimo paslaugų apimtys:	12.23. Suprojektuoti prie krantinės Nr. 140 laikinas švartavimosi vietas su galimybe prie krantinių Nr. 139 ir Nr. 140 vykdyti skystų krovinių krovą jų rekonstravimo metu, įvertinant su tuo susijusius būtinus pradinės 2014-10-03 projektavimo užduoties Nr. T-94 projektinių sprendinių keitimus. 12.24. Visi 2014-10-03 projektavimo užduoties Nr. T-94 punktai, kurie nėra aptarti šiame papildyme, lieka galioti.

Plėtos skyriaus viršininkas



(parašas) Algimantas Kungys

Plėtos ir akvatorijos priežiūros
departamento direktorius



(parašas) Vidmantas Paukštė

Uosto kapitonas

2015-08-31



(parašas) Adomas Alekna

SUDERINTA

AB Vakarų laivų gamyklos direktorius



(parašas)

(vardas, pavardė)

2015.08.31

(data)